



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

C.N.P.J. : 46.444.063/0001-38 - INSC. EST. : ISENTA
Comissão Municipal de Licitação

MAPA DE CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO Nº 169/2014/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2014, referente a Contratação de Empresa especializada para a execução de serviços em obras no aterro sanitário municipal, conforme Projeto Básico da Implantação das bases da 6ª e 7ª Camadas de lixo do Aterro Sanitário e do Sistema de Drenagem de chorume e gases (SEGUNDA ETAPA), com fornecimento de Materiais e Mão de obra especializada de forma a permitir a continuidade dos serviços de operação adequada do Aterro Sanitário, conforme solicitação do Departamento de Meio Ambiente nos termos do contrato nº 300/2013, firmado entre o Município de Socorro x FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos Hídricos, especificações contidas no Anexo III do edital – Projeto Básico e Memorial Descritivo.

Socorro, 26 de novembro de 2014.

ESTIMATIVA DA ADMINISTRAÇÃO				MENOR PREÇO				SUSTEN CENTRISTA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME				% EM RELAÇÃO À MÉDIA	
VALOR TOTAL				VALOR TOTAL				VALOR TOTAL				% EM RELAÇÃO À MÉDIA	
R\$ 140.742,50				R\$ 140.742,50				R\$ 112.854,50				-19,81%	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	ESTIMATIVA DA ADMINISTRAÇÃO				MENOR PREÇO				% EM RELAÇÃO À MÉDIA	SUSTEN CENTRISTA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME				% EM RELAÇÃO À MÉDIA	% EM RELAÇÃO À MÉDIA		
				M.O.		M.AT		M.O.		M.AT			M.O.		M.AT				% EM RELAÇÃO À MÉDIA	
				UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL		UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL			UNIT.	TOTAL
1	Drenagem de Chorume				R\$ 1.657,50		R\$ 9.392,50			R\$ 1.572,50	R\$ 7.500,00				R\$ 1.572,50	R\$ 8.500,00	-5,13%	-9,50%		
1.1	Implantação de drenos transversais e longitudinais	ml	85,00	R\$ 19,50	R\$ 110,50	R\$ 1.657,50	R\$ 9.392,50	R\$ 18,50	R\$ 100,00	R\$ 1.572,50	R\$ 8.500,00		R\$ 18,50	R\$ 100,00	R\$ 1.572,50	R\$ 8.500,00	-5,13%	-9,50%		
2	Drenagem de Gases				R\$ 1.687,50		R\$ 9.562,50			R\$ 1.597,50	R\$ 7.500,00				R\$ 1.597,50	R\$ 7.500,00	-5,33%	-21,57%		
2.1	Implantação de chaminés	ml	15,00	R\$ 112,50	R\$ 637,50	R\$ 1.687,50	R\$ 9.562,50	R\$ 106,50	R\$ 500,00	R\$ 1.597,50	R\$ 7.500,00		R\$ 106,50	R\$ 500,00	R\$ 1.597,50	R\$ 7.500,00	-5,33%	-21,57%		
3	Impermeabilização da base				R\$ 26.609,00		R\$ 91.833,50			R\$ 19.470,00	R\$ 74.214,50				R\$ 19.470,00	R\$ 74.214,50	-26,83%	-19,19%		
3.1	Fornecimento de geomembrana de PEAD – 4 mm de diâmetro	m²	3.245,00	R\$ -	R\$ 27,50	R\$ -	R\$ 89.237,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.714,50		R\$ -	R\$ 22,10	R\$ -	R\$ 71.714,50		-19,64%		
3.2	Fornecimento de material – fio de PEAD – 4 mm de diâmetro.	m²	50,00	R\$ -	R\$ 51,92	R\$ -	R\$ 2.596,00	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 2.500,00		R\$ -	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 2.500,00		-3,70%		
3.3	Serviços de instalação da geomembrana utilizando o processo de termofusão	m²	3.245,00	R\$ 3,50	R\$ -	R\$ 11.357,50	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ -	R\$ 6.490,00	R\$ -		R\$ 2,00	R\$ -	R\$ 6.490,00	R\$ -		-42,86%		
3.4	Locação Topográfica parcial da base da 6ª e 7ª camada	m²	3.245,00	R\$ 1,25	R\$ -	R\$ 4.056,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.245,00	R\$ -		R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 3.245,00	R\$ -		-20,00%		
3.5	Serviços de engenharia civil, terraplenagem e controle tecnológico da base e dos taludes	m²	3.245,00	R\$ 3,45	R\$ -	R\$ 11.195,25	R\$ -	R\$ 3,00	R\$ -	R\$ 9.735,00	R\$ -		R\$ 3,00	R\$ -	R\$ 9.735,00	R\$ -		-13,04%		

Paulo Reinaldo De Faria
Presidente da Comissão

Lilian Mantovani Pinto de Toledo
Membro da Comissão

Silvia Carla Rodrigues de Moraes
Membro da Comissão